

Gemaakte kosten t/m 31-12-2020			
Bodemonderzoek	Actualisatie en afperking OCB (IND-contour)	€	4.146,50
	Actualisatie en afperking OCB (AW-contour)	€	3.446,50
	Actualisatie restant erf en nader asbestonderzoek	€	6.360,50
	Onderzoek asbest in grond bij daken	€	2.250,00
	Onderzoek asbest in grond bij daken	€	1.540,00
		€	17.743,50
Flora en Fauna	Soortenonderzoek, activiteitenplan en plaatsen nestkasten	€	6.627,40
		€	6.627,40
		€	24.370,90

Nog te maken kosten		Industrie	Glastuinbouw
Flora en Fauna	Planten bomenrij (reeds uitgevoerd)	€ 4.895,34	€ 4.895,34
	Inzaaien bermen (reeds opdracht gegeven)	€ 1.464,96	€ 1.464,96
		€ 6.360,30	€ 6.360,30
Sloopwerk	Raming JW 11 december 2019	€ 45.000,00	€ 45.000,00
Sanering	MKB	€ 13.190,00	€ 21.940,00
	Sanering	€ 85.688,80	€ 138.608,80
		€ 98.878,80	€ 160.548,80
	Subtotaal	€ 150.239,10	€ 211.909,10
	Onvoorzien 10%	€ 15.023,91	€ 21.190,91
	Uitvoeringskosten	€ 165.263,01	€ 233.100,01
	VAT-kosten 10%	€ 16.526,30	€ 23.310,00
	Afronding	€ 3.210,69	€ 3.589,99
	Budget	€ 185.000,00	€ 260.000,00

Erven € 4.146,50
 € 90.276,34
 Totaal erven € 94.422,84
 incl 10% onvoorzien
 excl VAT

* in totaal wordt 290 m³ sterk verontreinigde grond gesaneerd. In de milieubepaling in de overeenkomst is een maximum opgenomen van 240 m³ voor rekening van de verkoper